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第一章 招标公告
	招标编号
	JG2021-11-1269
	发布日期
	2021年 8 月10  日

	招标项目名称
	安徽省徽商物流有限公司办公区域装修工程

	公告时间
	于 2021 年   8 月  10   日09：00至 2021年 8  月  16  日17：00 时（北京时间，下同）。

	招标条件
	资金来源
	自筹

	
	招 标 人
	安徽省徽商物流有限公司

	
	项目地点
	合肥市瑶海区明光路

	
	标段划分
	划分为一个标段

	招标范围
	安徽省徽商物流有限公司办公区域装修工程，总建筑面积约1013平方米，包括办公区域的办公室、会议室、公共办公区域、楼梯间等的装饰装修改造工程的施工。详见安徽省徽商物流有限公司办公区域装修改造设计图纸、招标答疑及补充说明和工程量清单范围内的全部内容。

	招标方式
	公开招标

	资格审查方式
	资格后审

	投标人资格及相关要求
	1、投标人具有独立的法人资格，具有有效的营业执照。

2、投标人须具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证。

3、拟派项目经理须具有二级及以上（建筑工程专业）注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

4、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

	联合体投标
	不接受

	招标文件的获取
	获取文件的时间
	自行关注 “优质采云采购平台”（网址： http://www.youzhicai.com/）

	
	获取方式
	投标人应当登录优质采云采购平台（网址：www.youzhicai.com）下载。

	投标文件递交截止时间
	详见招标文件

	投标文件递交地点
	详见招标文件

	发布公告媒介
	安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）

	用户注册及电子文件的获取
	1. 潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

2. 已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

3. 潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

4. 已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5. 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

6. 电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址:http://www.youzhicai.com/tools/BidderHelp.rar。

	中标结果公示说明
	公示结果不再另行通知，请查看以下网站

安徽省招标投标信息网：http://www.ahtba.org.cn/

优质采云采购平台：（网址： http://www.youzhicai.com/）

中国采购与招标网：www.chinabidding.com.cn

	联系方式：

招标人：安徽省徽商物流有限公司
招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地  址：肥东县经济开发区徽商物流大市场
地    址：合肥市包河区包河大道236号安徽省招标集团大厦

邮  编：230011

邮    编：230051

联系人：欧良驹
联 系 人：曹智、赵晓东
.电  话：551-64326256
电    话：0551-65199528/18130315528

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

网    址：www.ah-inter.com




全流程招投标项目投标文件制作说明

一、数字证书(以下简称“CA锁”)办理和使用

1.数字证书到期或即将到期，须在递交投标文件前到证书颁发机构办理续期；

2.CA锁因遗失、损坏、企业信息变更等情况须在递交投标文件前更换新证书；

3.投标人由于CA锁遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；

4. 加密和解密投标文件须使用同一把CA锁。

二、制作、上传电子投标文件

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，投标人必须递交电子投标文件，并对电子投标文件进行电子签章并使用CA锁进行加密，在招标文件规定的投标截止时间前使用“优质采投标工具客户端”完成上传。

（1）“优质采投标工具客户端”下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip

（2）“优质采投标工具客户端”使用说明书及视频教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

6.电子投标文件必须使用CA锁进行加密，CA锁办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；

7.全流程电子招标采购项目投标人必须上传CA锁加密的电子投标文件，投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前上传电子投标文件，视为投标无效；投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；

8.投标文件递交截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，视为没有递交投标文件；

9.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

10.投标人在制作、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164，0551-62220012。

三、解密投标文件

11、安徽省招标集团股份有限公司工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录系统开标。开标时由投标人使用数字证书先行解密，然后工作人员对投标文件进行解密，系统自动记录开标过程，并在解密完成后公布开标信息；

12、未能成功解密的投标人，如招标文件中允许使用未加密的电子投标文件作为解密补救方案，并且投标人在投标截止时间之前成功递交电子投标文件，工作人员可导入电子投标文件继续开标；

13、投标人未在招标文件规定的时间内完成解密且无有效解密补救方案的视为其撤回投标；

14、投标人应携带数字证书到开标现场进行解密操作，如果远程解密电子投标文件导致解密失败，视为其撤回投标。

四、数字证书问题

15、数字证书到期后须重新续期；

16、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

17、投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；

五、投标无效情况及文件澄清

18、项目评审中，投标文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可作无效投标处理：

（一）投标文件无法打开或不完整的； 

（二）投标文件中携带病毒并造成后果的； 

（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他投标无效情形。

19、项目评审中，澄清文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开或不完整的； 

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的； 

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

六、数字证书问题

20、数字证书到期后须重新续期；

21、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

22、投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

七、特殊情形

23、出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统；

（二）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行；

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

24、出现第1条情形而又不能及时解决的，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标人使用纸质投标文件。
第二章  投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	名称：安徽省徽商物流有限公司
地址：肥东县经济开发区徽商物流大市场

	2
	招标代理机构
	名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：合肥市包河大道236号安徽省招标集团大厦

联 系 人：曹智、赵晓东
电    话：0551-65199528/18130315528）

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

	3
	项目名称
	安徽省徽商物流有限公司办公区域装修工程

	4
	建设地点
	合肥市瑶海区明光路

	5
	建设规模
	/

	6
	标段划分
	划分为一个标段

	7
	资金来源
	自筹

	8
	资金落实情况
	已落实

	9
	招标范围
	安徽省徽商物流有限公司办公区域装修改造工程，总建筑面积约1013平方米，包括办公区域的办公室、会议室、公共办公区域、楼梯间等的装饰装修改造工程的施工。详见安徽省徽商物流有限公司办公区域装修改造设计图纸、招标答疑及补充说明和工程量清单范围内的全部内容。
合同形式：固定综合单价合同。

	10
	计划工期
	计划工期：总工期均不超过60个日历天（工期自甲方发出开工通知之日起计算）。甲方发出开工通知后，中标人应积极做好人员及设备进场工作，否则按延误工期处理。）

	11
	质量要求
	合格。

	12
	资格审查方式
	资格后审。

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	投标人不得存在下列情形之一
	(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本项目的监理人；

(4) 为本项目的代建人；

(5) 为本项目提供招标代理服务的；

(6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业的；

(10) 被暂停或取消投标资格的；

(11) 全部财产被接管或冻结的；

(12) 招标文件规定其他情形的。

	15
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场，踏勘联系人：欧工：13856057608

	16
	投标预备会
	不召开

	17
	招标人书面澄清的时间
	招标人将在收到所有澄清文件后，及时对有必要进行答复的问题进行书面澄清。（在会员系统发布，各投标人自行查看，未及时下载或查看的，责任自负）

	18
	分包
	不允许分包（劳务分包除外）

	19
	偏离
	不允许

	20
	构成招标文件的其他材料
	投标截止前，招标代理机构发出的与本招标项目有关的书面材料。包括但不限于：招标文件、招标澄清补充、招标答疑等等。

	21
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	要求澄清答疑的截止时间：投标截止时间15天前

提交要求澄清文件的方式：投标人在规定时间内登录 “优质采云采购平台”(网址： http://www.youzhicai.com/)，一次性上传需要澄清的问题； 

投标人领取招标文件至投标截止时间之前，请关注本项目的招标答疑、澄清、变更、补充等通知文件，并登录“优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）”自行查询和下载，招标代理机构不再另行电话通知，且视为投标人已收到上述文件，否则由此引起的一切责任后果由投标人自负，招标人/招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。【注：下载招标文件的联系人须保持手机畅通，且不要设置短信拦截系统，否则由此造成不能及时收到系统发出的短信而引起的后果由投标人自行承担。同时第三方短信群发方式提醒投标人进行查询，此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标人/招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。】。招标人发布澄清答疑的方式：在“优质采云采购平台”(网址:http://www.youzhicai.com/)发布或书面通知，请投标人自行登录会员系统下载。

	22
	投标人收到答疑后确认的时间
	投标人自行查收下载无需确认。

	23
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人自行查收下载无需确认。

	24
	投标文件的组成
	投标文件应分为商务标部分和技术标部分。分别组成如下：

1. 商务标投标文件主要包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）已标价工程量清单（工程量清单报价书）；

（5）投标报价需要的其他材料；

2. 技术标部分主要包括（但不限于）下列内容：
（1）资格审查材料

（2）投标保证金凭证及基本账户开户证明

（3）投标承诺函
（4）项目管理机构配备

项目管理机构配备情况表；

项目经理简历表、建造师证、职称证书、获奖及证明材料；

项目技术负责人及安装负责人简历表、业绩表；

项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书；

e)  项目经理常驻现场承诺书：其内容为“我公司承诺投标的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员是将来施工现场的实际操作者，中标后项目经理只担任本项目的施工负责人，不再担任其他项目的项目经理，每月驻现场工作时间不少于22天（每天在岗工作时间不少于8个小时），如未经招标人同意而更换人员或驻工地工作时间不足22天，愿意接受招标文件和合同约定的违约处理；招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。直至招标人满意。人员调整不涉及任何费用的补偿和索赔。”。

（5）招标文件要求提交的其他资料及投标人认为需提供的其他资料；
（6）施工组织设计

工程概况及施工目标；

施工准备与施工布置；

主要分部分项工程施工方案、施工程序；

本项目重点难点分析及有效保证措施；
总体进度计划安排及实施计划的有效措施（附施工进度表和工期网络图）；

工程质量的保证措施；

工程安全、文明施工的保证措施；

环保措施；
冬、雨季施工措施；

资源配备计划:
拟投入的主要施工机械设备;

主要材料进场计划及与主要材料供应商的协调措施;

劳动力配置及保障措施。

施工总平面图及临时用地表；

有必要说明的其他内容（如采用的新技术施工方法和评标办法中反映的其他内容等）。

	25
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	26
	投标保证金
	投标保证金的形式：电汇或转账。

投标保证金的金额：人民币肆万元整（￥4万元）于投标截止时间前从投标人基本帐户交纳至下列账户。

接受投标保证金的单位财务信息：

招标编号： JG2021-11-1269

户　　名：安徽省招标集团股份有限公司 

开户银行：平安银行合肥分行 

账　　号：

招标编号： JG2021-11-1269

户　　名：安徽省招标集团股份有限公司 

开户银行：建行合肥市濉溪路支行  

账　　号： 

此账号为本标段专用账号，为保证投标保证金准确及时的支付至本标段专用账号，请采用网银或电汇形式支付，如果采用其他形式支付导致保证金信息不全或错误，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

投标人必须从上述两个账户中任选一个账户准确无误的递交投标保证金。上述账号为本标段专用账号，为保证投标保证金准确及时的支付至本标段专用账号，请采用网银或电汇形式支付，如果采用其他形式支付导致保证金信息不全或错误，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

	27
	近年完成的类似项目的年份要求
	见相应部分约定

	28
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	29
	签字或盖章要求
	1.
除应按本招标文件的规定、格式在规定的签字、盖章处签字、盖章外，纸质投标文件封面、投标函及附录均应加盖投标人单位印章，同时还需由加盖法定代表人印章或有授权代理人的签字。

2.
由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。投标文件中的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式要求，否则投标文件中的授权委托书无效，其投标文件作为无效标处理。

3.
商务部分中牵涉到工程报价部分，工程量清单报价表须按格式填写。

4.
投标文件改动之处应加盖单位章或有授权的代理人签字。

	30
	投标文件份数
	投标人应按照下列要求准备投标文件：

加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传；

	31
	装订要求
	投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见“全流程招投标项目投标文件制作说明”。

	32
	纸质投标文件的封套标记
	/

	33
	投标截止时间
	投标截止时间：2021年  月  日下午   时 0  分（北京时间）

投标人应在截止时间前通过“优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）”递交电子投标文件。

	34
	投标文件递交方式
	1、投标人应当在招标文件要求的投标截止时间前网上递交加密的电子投标文件，投标人完成加密的电子投标文件上传后，优质采云采购平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。网上递交加密的电子投标文件的投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，投标截止时间后系统将自动关闭。

2、逾期递交的加密的电子投标文件，优质采云采购平台将予以拒收。逾期送达的未加密的电子投标文件和纸质投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

	35
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：安徽省招标集团股份有限公司2楼第   开标室（合肥市包河区包河大道236号安徽省招标集团大厦二楼第  开标室）
注：

1、招标人在招标文件规定的投标截止时间通过优质采云采购平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应携带数字证书准时参加开标会议，并在开标现场进行投标文件的解密操作。参加开标会议的投标人在规定的解密时长内（默认为60分钟）未进行解密操作的，视为投标人撤回其投标。

2、若投标人抵达开标现场但未携带数字证书或未参加开标会议的，投标人可以进行远程解密操作。如果投标人在规定的解密时长内（默认为60分钟）未进行远程解密操作，或远程解密电子投标文件导致解密失败，均视为投标人撤回其投标。

	36
	纸质投标文件密封情况的检查
	/

	37
	电子投标文件开标顺序
	按投标文件提交顺序或随机顺序开启。

	38
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数，其中招标人代表不超过1/3。
评标专家确定方式：按国家相关规定执行。

	39
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。评标委员会推荐的中标候选人数：不超过3名。招标人将按相关规定确定中标人。

	40
	履约担保
	中标人提供的履约担保的数额为中标价的2%，采用转帐、电汇或保函形式。交纳日期为中标通知书发出后五个工作日内，没有在规定期限内足额提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格。

1、接受履约保证金单位的财务信息：以招标人指定的账户为准。

履约保证金的返还详见合同条款约定，如投标人在履约过程中未能按照合同规定执行，履约保证金将作为对招标人的补偿而不予退还。

2、履约保函的有效期：自保函生效之日至工程专项验收合格并提交完整合格的完工资料后扣除各项费用及违约金（如有）后失效。

	41
	需要补充的其他内容

	41.1
	承包方式
	包工包料包工期包安全，施工

	41.2
	投标报价编制依据
	招标文件（含工程量清单及构成招标文件的其他资料）；

施工图纸；

施工组织设计及施工方案；

质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

2018年《安徽省建设工程工程量清单计价依据》及相关配套定额及企业定额；

本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

施工期间的风险因素；
安徽省及合肥市当地主管部门发布的相关政策性、规范性文件及涉及计价的文件（包括质量通病的防治及污染治理等）。

	41.3
	投标报价说明
	1、投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标项目的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。

2、本工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、澄清、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及投标人实际情况编制工程投标报价（综合单价），但其投标报价不得低于投标人个别成本价。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费和施工期间的风险费用。
3、除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

4、投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复报价或投标时漏报中标后要求追加款，所发的工程量清单中有的项目，如有漏报，视为对招标人的优惠。

5、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价。投标人不得任意修改清单项目、编码、工程特征与工作内容描述与工程量及项目排列顺序，否则其投标报价不予接受，投标将被拒绝。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（指有项目名称和数量等，仅单价和合价未填写的清单子目），视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目，招标人将不予结算及支付。
6、除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目（除设计变更签证、政策性调整外）的成本、利润、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。投标人应做出正确评估并体现在报价中，一旦中标，除合同另有约定外其综合单价不作调整。

7、本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等情况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8、本次招标范围的施工工程，在工程实施过程中，如出现设计变更减少工程量，或招标人取消或暂缓部分工程，或将中标人施工范围内的部分工程分割给第三方承包，或将招标确定由中标人自行采购材料设备变更为招标人供应，中标人需无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失。另中标人承包范围的工程，因中标人原因未能按进度计划组织实施，招标人可另行发包给第三方施工，且无需向中标人支付任何管理（服务）费，如另行发包造成工期延误、造价超过依据中标人的投标报价等其他的损失，全部由中标人承担。

9、措施费项目为投标人依据图纸和各自的施工组织和技术方案自行设定，投标人所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目和完成该工程所发生的除该文件中所描述外另包括但不限于：临时保护设施费等其他必要的安全防护、环境保护、污染治理、成品保护（含已建成正在使用的成品）等措施费。

10、材料要求：

10.1本工程使用的材料由承包方采购供应（另有约定的除外）；进场材料需征得招标人同意后才可施工。

10.2除实行暂定价的材料和设备及合同约定可调价格材料以外，其他由投标人自行采购的材料的价格均一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素（除国家政策性调整外）。

10.3结算时实行暂定价的材料、设备及合同约定可调价格材料的价差仅计取税金，不再计取其他费用。
11、其他项目清单中招标人部分的预留金为估算金额，投标时应全额计入投标总价，工程竣工后应按中标人实际完成的工程内容结算。
12、供水、供电、供气、供热、有线、通讯等基础配套设施工程进入单体内施工或在单体室外施工时所用水电费、垂直运输费、材料堆放占用费、临时工具房使用费等包括但不限于上述所列项的费用投标人须在投标报价时考虑，一旦中标后，此部分费用不予增加。

13、工程量清单招标编制说明是招标文件的组成部分； 

14、暂估价部分：

14.1结算时实行暂定价的设备材料（如有）的价差仅计取税金，不再计取其他费用，其余材料不计价差；

暂定价材料（含暂定综合单价、暂定主材价），实行招标人控制品牌和价格，总承包单位采购并签订合同的采购方式。招标文件及工程量清单中给定的暂定价材料的暂定价格投标人不得进行任何调整，否则视为未实质性响应招标文件。因暂定价材料采购涉及的采保费、配合费、管理费、税金等一切费用由投标人在投标报价时自行考虑，并计入投标报价中。由此产生的投标风险由投标人自行承担，招标人不再另计任何费用。

15、本项目招标人不提供临时场地。

16、招标人供应的材料设备（如有），中标人提供保管、配合、管理服务包括但不限于以下内容：

A、根据工程进度计划确定招标人供应材料设备的进场计划并提前15天向招标人报送用量、供货时间，没有按上述时间报送，不得以招标人供应材料设备迟延进场要求顺延工期。

B、招标人供应的设备、材料运至施工现场，必须与招标人、监理共同验收。对接收的材料设备承担检验试验、保管、施工现场管理、分发使用等，并承担接收保管后丢失损毁的赔偿责任。

C、对于招标人供应的材料数量，承包人负责按施工图纸进行统计后（含定额损耗）提供给监理进行审核后提交给发包人。数量（含定额损耗）出入不得超过最终施工审计量的3%，超出3%的部分由承包人承担，招标人按采购价从承包人的工程款中扣除。

D、部分材料设备，派员配合招标人实施监造、催货。

E、保管、配合、管理服务费投标人自行考虑，并自行考虑在投标报价，招标人不再支付任何费用。

17、若投标人清单报价中某个分项报价过高或者过低，招标人有权在合同履行过程中将此部分采购内容分包给其他单位，按照与分包单位签订的合同价格从投标人相应的合同价中扣除。(请投标人充分注意该条款的内容，一旦发生该情形，不管分包单位的合同价格是多少，也不管中标人就该分包内容的报价是多少，如果招标人将本次招标中的采购内容分包给其他单位，其分包给其他单位的合同款项均从本次中标单位的合同价中扣除。)

18、报价文件编制要求：（1）发布的工程量清单为18zhzb格式，投标人应及时升级造价软件，生成的已标价工程量清单文件后缀名须为   18zhtb。
（2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。

（3）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话。

（4）工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价咨询单位具有造价执业资格的人员。鉴于现阶段为造价员取消过渡阶段，工程量清单报价书编制人可为造价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性或电子执业章的时间有效性进行评审。

（5）本工程工程量清单和最高投标限价（招标控制价）采用2018版安徽省建设工程计价依据编制，据测算，该计价依据在人工含量和工程组价上较2005版安徽省建设工程计价依据小，在使用新版计价依据后，各投标人应充分考虑不同计价依据的差别风险，自行考虑建设成本，理性报价。

（6）本标段工程量清单、最高投标限价（招标控制价）发出后，投标人应对其数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程序及时限要求提出。

	41.4
	工程量清单的核实与调整
	1、投标人在领取招标文件和图纸后自行认真的按照清单规范做好本项目工程量清单，投标人必须将招标人发出的工程量清单与自己所做的清单进行核对（包括工程量清单的工程量和工作内容及项目特征等），并将有出入之处应在规定时间内一次性提交给招标代理机构，若不提出则表示对招标人发出的清单无任何异议（含工程量的数量及特征描述等）；

招标人根据各投标人的核对结果，重新认真核对发出的清单。投标人对

清单工程量提出异议的，必须附计算书，并随时准备接受招标人组织的

核对。不能提供计算书或不能参加核对的，招标人对此异议不予受理，

以后也不再调整工程量清单。经过核对调整后的工程量清单，如分部分

项工程量清单与施工图的工程量误差不超过±3%的，在工程实施及结算过程中将不予进行调整，投标人自行在投标报价内考虑。

2、在工程施工过程中，若出现招标时提供的工程清单与招标图纸对比有误差，按以下方式处理：

（1）工程量清单误差（含缺项、错项、工作内容及项目特征描述不准确

等）在±3%（含±3%）以内的，工程量清单不再调整，由承包人在中标

价内自行消化，并视为对发包人的优惠，承包人须按图施工全部内容。

（2）若工程量清单误差（含缺项、错项、工作内容及项目特征描述不准

确等）在±3%（不含±3%）以外的，仅对误差超过±3%以外的部分工程

量据实调整，并结合投标综合单价进行结算。

3、招标人提示投标人上述规定对各投标人存在的风险，请在投标时充分考虑。

	41.5
	不可竞争费
	1、不可竞争费及费率：详见工程量清单
2、工程税金税率：按照9%执行。

3、招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费。

4、暂列金额（含预留金）：列入其他项目清单中招标人部分，计取税金
。

5、暂定价、暂估价。

（1）列入其他项目清单，均计取税金
。

（2）列入分部分项清单中的，均须计取税金。

6、法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

对于不可竞争费未按约定的标准计入报价，投标文件将作无效投标处理。

	41.6
	可竞争费用
	1、人工费、材料费、机械费；（人工费不得低于140元/工日，否则视为无效投标。）

2、综合费；

3、施工措施费（除不可竞争费用外）

	41.7
	工程取费类别
	投标人参考相关规定自行确定。

	41.8
	参加开标会的人员及要求
	开标时投标人法定代表人或代理人须携带法人代表资格证书或法人代表授权书（装订在投标文件也视为递交）及本人身份证原件现场签名报到并参加开标会。

	41.9
	已标价工程量清单
	如已标价工程量清单电子文件与已标价工程量清单（工程量清单报价书）商务报价文件不一致，或光盘无法打开，或清标不通过的，则专家评委在评审时按最不利于投标人的原则进行，后果投标人自负。

	41.10
	安全文明要求
	符合国家及地方现行相关规定并确保安全文明施工。

	41.11
	暂定价、暂估价及暂列金额
	详见工程量清单

	41.12
	主要设备材料要求

	主要设备材料由中标人自行采购，详见工程量清单。

对于招标人推荐品牌的材料、设备，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在报价文件《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标等供评标委员会评审，未在《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

施工过程中，选择的品牌产品如出现质量、产品停产等非中标人原因而客观出现的不利因素，导致无法按时供货的（须提供原厂证明材料并加盖原厂鲜章），中标人向发包人提出申请，获得招标人同意后，相关产品可以更换同一品牌新档次或不低于原投标档次的产品（须提供原厂证明材料并加盖原厂鲜章），如同一品牌内没有新档次或不低于原投标档次的产品可替代的（须提供原厂证明材料并加盖原厂鲜章），须在原招标推荐品牌范围内给予调整不低于原投标档次的产品，但设备材料价格按照投标价执行，不予调整。

（1）中标人自行采购的设备材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人所供材料质量标准须经招标人和监理单位认可。如招标人或监理单位对某种或某些材料的质量有异议并证实不能满足本项目质量标准要求的，有权提出暂时停止使用的要求，中标人必须服从该要求，对于中标人采购的材料或设备，如果出现质量、品牌及技术参数等不满足要求，则招标人有权将该类材料的后续采购改为甲方供货，招标人供货所产生的费用及材料设备采购费按实际发生均从合同价中予以扣除且中标人承担违约责任。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负；若鉴定无质量问题，因此发生的一切费用由异议提出方自行负责。
（2）因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

（3）如招标人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个的推荐品牌。对于招标人推荐品牌的材料，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从招标人的推荐品牌中进行选择，价格不予调整。如本项目图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。
（4）材料具体要求：

1）除实行暂定价的材料和设备及合同约定可调价格材料以外（详见合同条款），其他由投标人自行采购的材料的价格均一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素。

2）结算时实行暂定价的材料、设备及合同约定可调价格材料的价差仅计取税金，不再计取其他费用。

（5）其他项目清单中的暂列金或暂估价为估算金额，投标时应全额计入投标总价，不得下浮或优惠，否则按无效标处理。
（6）暂定价部分：

暂定价材料部分仅计取税金，其它费用均不予计取（暂定价详见工程量清单）；

暂定价材料（含暂定综合单价、暂定主材价），实行招标人控制品牌和价格，中标人采购并签订合同的采购方式。招标文件及工程量清单中给定暂定价材料的暂定价格，投标人在投标时不得进行任何调整，否则视为未实质性响应招标文件要求,其投标按无效标处理。因暂定价材料（招标人供材（甲供材））采购涉及的采保费、配合费、管理费、税金等一切费用由投标人在投标报价时自行考虑，并计入投标报价中。由此产生的投标风险由投标人自行承担，招标人不再另计任何费用。

注：关于“不低于原投标档次的产品”，按以下规则界定执行：                   

（1）如投标人所投的产品参数、性能档次高于招标要求的，所更换的产品设备技术参数、性能须不低于原投标品牌产品规格，并提供原厂证明材料并加盖原厂鲜章。

（2）如投标人所投产品参数、性能档次低于招标要求的，所更换的设备技术参数、性能必须高于招标要求，并提供原厂证明材料并加盖原厂鲜章。

因更换产品而导致的配件需要增加的，以及更换产品本身导致的所有价格上涨，全部由投标人自行承担，设备材料价格按照投标报价执行，不予调整。

	41.13
	其他
	（1）投标人需自行到工地现场进一步踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、安全文明施工、环境因素及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）投标人考虑中标后办理施工许可规费等相关费用已包含在投标总价中。

（3）室内环境质量检测：检测项目： 甲醛、苯、氨、氡、TVOC，检测点数：依据规范及测点设置：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010。检测位置须满足相关规范规定。具体检测点数由投标人根据建筑规模及图纸自行计算，必须检测合格并满足验收要求，并在检测合格的五个工作日内由招标人和中标人共同认可的第三方专业检测机构出具的技术检测报告，确保通过竣工验收。

1）如检测不合格，中标人免费整改并进行复检，直至检测合格；

2）如检测点数不能满足验收要求，中标人将免费为本项目补测剩余点数，直至满足验收要求；

3）如检测质量如未达到国家和规范要求的，中标人重新检测；

4）如出具的检测报告若不能满足项目所在地主管部门的要求，并因此而影响竣工验收的顺利进行，中标人赔偿由此而给招标人造成的损失。

上述所涉及到的所有费用均包含在本次投标报价中。如因检测不合格或验收没有顺利通过而造成工期延误或其他损失的，均由中标人承担，按合同相应条款执行。

如有新标准按照新标准执行，相关费用不变。

（4）维修响应时间及人员要求如下：电话为7*24小时响应，要求接到售后电话后0.5小时内响应，1.5小时内到达现场，24小时内解决问题，质保期内所产生的一切费用由中标人承担。

（5）中标后派一位中标人单位的技术代表驻场至少二个月，负责组织招标人单位人员的培训，确保招标人熟练所有设备的操作流程，相关费用包含在本次投标总价中。

	41.14
	质保期
	投标人自报，但防水质保期不得少于五年，其他不得少于两年，否则其投标将被否决。（依据投标文件技术标中的承诺为准）

	41.15
	异议（质疑）
	异议（质疑）：

1、受理异议（质疑）的联系方式：

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省招标集团大厦9楼圆弧（法务办公室）

联系电话：0551-62220155

2、对招标文件的异议（质疑）：

投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前10天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前10天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。

3、对开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。

4、对评标结果的异议（质疑）：
招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽省招标集团股份有限公司提出（不接受电子版的异议（质疑））。
（1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容：
根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规,现将异议提起的条件及不予受理的情形告知如下:
异议应以书面形式实名提出,书面异议材料应当包括以下内容:
①异议人的名称、地址、有效联系方式;
②项目名称、项目编号;
③被异议人名称;
④具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料;
⑤明确的请求及主张;
⑥提起异议的日期。
异议人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或参与投标的授权委托的代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。并附法定代表人及其参与投标的授权委托的代理人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。
异议人需要修改、补充异议材料的,应当在异议期内提交修改或补充材料。（2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理：
①提起异议的主体不是所异议项目投标人的;
②提起异议的时间超过规定时限的;
③书面异议材料不完整的;
④异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
⑤对其他投标人的投标文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的;
⑥异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
⑦违反相关法律法规的。
异议人须提供纸质的异议（质疑）材料，否则相关部门将不予接受异议（质疑）。
（3）对于虚假、恶意异（质疑）：
提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。 

	特别说明
	1、投标时投标人投标文件中需承诺若中标在整个工程施工过程直至竣工

验收前不得更换本项目经理（不可抗力因素除外），无此承诺的投标将作为无效标处理。

2、投标人须承诺经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、

管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻工程施工现场，

上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，招标人如认为

有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、本项目最高投标限价为  110.913万  元，暂列金额为  万元（计取税金）。投标人所报总价不得超过本项目最高投标限价，否则视为无效投标。（本项目最高投标限价即为招标控制价。）
4、本项目中标人合同签订后须在招标人要求的时间内，进行工期交底，

明确具体的预埋、主要设备安装、及管路施工等关键线路的详细施工进

度计划安排。根据招标人下达的作业计划书的要求组织施工。

5、本工程中标价款为含税价，中标人负有开具对应金额合法有效发票的

义务。需依法开具增值税专用发票的，中标人应提供增值税专用发票，

税费不再另外调整，投标人请自行考虑在投标报价中。

6、投标人须承诺，如投标人中标，将对招标文件中设计到要提供（包括

投标时提供）的各项证书、证明文件、检测报告、产品授权及厂家售后

服务承诺等资料须在产品供货前提供给招标人。否则招标人有权将相应

设备改为招标人自行采购。

7、如出现设计变更减少工程量，或招标人取消或暂缓部分工程，或将中

标人施工范围内的部分工程分割给第三方承包，或将招标确定由中标人

自行采购材料设备变更为招标人供应，中标人需无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损

失。

8、中标人承包范围的工程，因中标人原因未能按进度计划组织实施，

招标人可另行发包给第三方施工，且无需向中标人支付任何费用，如因

此造成工期延误、造价超过中标人的投标报价等其他的损失，全部由中

标人承担；对于本次招标确定由中标人自行采购的材料或设备，招标人

有权将其拿出转为招标人供应。

9、招标人原则上确定排名第一的中标候选人作为中标人。如排名第一

的中标候选人应法定因素不能作为中标人或被查实存在不符合中标条件

的，招标人可以选择后续的中标候选人作为中标人，也可以不选择后续

的中标候选人作为中标人。

10、与本项目招标范围有关的材料或设备的供货，其施工、安装、保

管、验收、辅材、相关技术规格书、使用说明、检测报告等资料的收集

与整理等一切费用包含在本次招标范围内。

11、全部上述招标范围内容的工程施工。含工程的装修、设备及材料的

采购、安装、货物的包装运输、工程施工、调试、配合服务、培训、成

品保护、验收、检测、培训（根据招标人的要求负责培训系统操作人

员）、售后服务、保修等服务，即该工程范围内的交钥匙工程。

12、室内环境质量检测：检测项目： 甲醛、苯、氨、氡、TVOC，检测

点数：依据规范及测点设置：《民用建筑工程室内环境污染控制规

范》GB50325-2010。
室内环境污染物浓度检查点数设置
房间使用面积（m2）
检测点数（个）
＜50
≥50且＜100
≥100且＜500
≥500且＜1000
≥1000且＜3000
≥3000
1
2
不少于3
不少于5
不少于6
不少于9（每1000平米不少于3个）
检测位置须满足相关规范规定。具体检测点数由投标方根据建筑规

模及图纸自行计算，必须检测合格并满足验收要求，并在检测合格的五个工作日内由招标人和中标人共同认可的第三方专业检测机构出具四份技术检测报告，确保通过竣工验收。

1）如检测不合格，中标单位免费整改并进行复检，直至检测合

格；

2）如检测点数不能满足验收要求，中标单位将免费为本项目补测

剩余点数，直至满足验收要求；

3）如检测质量如未达到国家和规范要求的，中标单位重新检测；

4）如出具的检测报告若不能满足项目所在地主管部门的要求，并

因此而影响竣工验收的顺利进行，中标单位赔偿由此而给招标方造成的损失。上述所涉及到的所有费用均包含在本次投标报价中。如因检测不合格或验收没有顺利通过而造成工期延误或其他损失的，均由中标单位承担，按合同相应条款执行。如有新标准按照新标准执行，相关费用不变。

13、做好工程内的建筑垃圾弃运工作，建筑垃圾需按照甲方要求要求弃运至指定地点。

14、承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。承包人必须在合肥市市域范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）执行。

15、承包人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33号文及最新文件规定。

16、各投标人在投标或施工阶段对本项目图纸的优化费用须含在投标报价中，中标后不得要求优化或深化图纸增加费用。

17、进场材料须符合图纸、国家相关法律法规及环保要求。

18、本招标文件中如有其他部分与投标人须知前附表不一致处，以投标人须知前附表为准。

19、本招标文件解释权归招标人及招标代理机构所有。


第三章  投标人须知

1 ．总则

1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应是在招标代理机构登记报名并收到招标人发出的招标文件的单位，并且能满足前附表所述要求。
1.4.2发包人在签订合同后及施工过程中，如发现投标人为挂靠单位，发包人有权解除合同并扣除履约保证金，由此所造成的一切损失（含工期损失）均由投标人承担。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本项目的监理人；

(4) 为本项目的代建人；

(5) 为本项目提供招标代理服务的；

(6) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9) 被责令停业，且处于处罚期内的；

(10)在本项目所在地被暂停或取消投标资格，且处于处罚期内的；

(11) 全部财产被接管或冻结，且处于处罚期内的；

(12) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(13) 法律法规及招标文件规定其他情形的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离（不允许）
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
(1) 招标公告；

(2）投标人须知前附表及投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单；
(6）图纸；
(7）技术标准和要求；
(8）投标文件格式；
(9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、补充及修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清影响投标人编制投标文件的，招标人将考虑适当延长投标截止时间。
2.2.3投标人在投标截止时间前，自行上网搜索并下载相关澄清内容，无需回复。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改影响投标人编制投标文件的，招标人将考虑适当延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，无需回复。
3．投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
见招标文件投标人须知前附表相关内容

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价的工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定递交投标保证金缴纳凭证缴纳收据，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人未按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。
3.4.3未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后三个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在签订合同并提交履约担保和交纳招标代理机构缴纳服务费后3个工作日内退还。本项目招标代理服务费由中标人支付给招标代理机构。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

(2)中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的。
（3）投标人虚假投标或骗取中标（如有该种情况出现，一经查实，其保证金招标人也有权不予退还。）。

(4)法律法规及招标文件规定的其他情形。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按招标文件的规定提供资格证明资料，以证实其各项资格条件均能继续满足招标文件资格条款要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉等要求。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字及盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 纸质投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表。

4.1.2 未按投标人须知前附表要求密封和加写标记的投标文件，招标人对投标文件的提前开封不负任何责任。
4.1.3未密封的投标文件，将不予接受。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1、主持人宣布开标会议开始；

2、由投标人代表检查纸质投标文件是否按招标文件的要求密封，并经招标人确认；

3、对符合招标文件规定要求的电子投标文件，由有关工作人员按顺序当众解密投标文件，并宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容，并记录在案； 

4、招标人设有控制总价的，当众宣读评标控制总价。

5、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

6、主持人宣布开标会议结束。

6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。本招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
如在评审的全部过程中，有效投标人不足三家的，但评标委员会认为剩余的有效投标人依然具有竞争性，则本项目可以继续评审。

7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。（招标人原则上确定排名第一的中标候选人作为中标人。如排名第一的中标候选人因法定因素不能作为中标人或被查实存在不符合中标条件的，招标人可以选择后续的中标候选人作为中标人，也可以不选择后续的中标候选人作为中标人。）。

7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、约定时间和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。招标人有权按照相关规定确定其他预中标候选人作为中标人。

7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2中标人与招标人签订合同后，招标代理机构在中标人缴纳履约保证金和招标代理服务费后向中标人退还投标保证金。

8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形的，招标人将重新招标：
    （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

如在二次公告后，到招标公告报名截止时间或投标截止时间止，投标人报名或参与投标的投标人数量不足3家的，或在评审过程中由于部分投标人投标被否决造成有效投标人不足3家的，招标人可重新招标也可转用其他方式确定中标人。

9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第四章  评标方法和评分标准

为了规范评审活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，参照有关规定，依据招标文件，制定本项目评标办法。

一、总则

(一)评审原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，依据招标文件中的标准、办法，对所有合格投标文件进行相同程序和标准的评估、比较，评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

(二)评标委员会组成

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家五名或五名以上单数组成。

(三)评标委员会职责

1.
为本项目提供真实、可靠的评审意见；

2.
客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任；

3.
不与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

4.
遵守评审工作纪律，不向外界泄露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；

5.
发现投标人有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向本项目评审工作的组织者或监督代表报告并加以制止；

6.
若发生投标人的质疑或投诉，及时提供论证材料；

7.
法律、法规和规章规定的其它义务。

二、评标方法和程序

(一)评标方法

1.
本项目采用综合评估法(评分法)；

2.
评标委员对投标人分别进行评审、比较，并推荐中标候选人；

3.
在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

4.
评标委员会成员评议并独立评分；

5.
评标委员会综合评定投标人的排名顺序。

(二)评标程序

1.
初步评审

初步评审是评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，通过对投标文件进行资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应了招标文件的要求。经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。

1.1初步评审内容

投标文件的初步评审内容包括资格评审(资格后审)、响应性评审，初步评审不合格的按无效标处理。

（1）
资格评审(资格后审，详见投标人资格要求)

（2）
响应性评审

1）未按招标文件规定的格式填写，内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的；

2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外；

3）投标内容范围不符合招标范围和内容，有实质性偏差的；

4）未按招标文件要求提交有效投标保证金的；

5）投标有效期不满足招标文件规定的有效期；

6）投标报价大于或等于招标人公布的控制价的；

7）评委会认为其他应否决的投标及法律法规规定的应当否决投标的。

8）招标文件中规定的其他情况的。

1.2投标报价的算术性错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会一般按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。具体修正方法如下：

1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准。

2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；合价金额与与依据单价计算出的结果不一的，以单价金额为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.
详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会才对初步评审合格的投标人的技术和商务作进一步评审、比较。详细评审标准如下：（投标人应本着诚实信用的原则进行报价，如招标人认为投标人所报价格明显高于市场正常价格或存在恶意报价行为，招标人有权否决投标人投标。）

总分为100分（其中技术标30分，商务标70分）
（1）技术标评分标准（30分）：

	序号
	评分因素
	评审指标
	评分标准

	1
	企业实力（4分）
	企业业绩（4分）
	投标人近三年(2018年1月1日至今)每有1个单项合同额在120万元及以上的公共建筑室内装修装饰工程施工业绩得2分，满分为4分。

注：须提供业绩合同，时间以合同签订日期为准，业绩金额以合同中体现的金额为准，合同没有体现上述内容的，须提供业主证明等其他有效证明材料。

	2
	品牌（4分）
	投标人拟投材料品牌（4分）
	根据投标人所投材料品牌进行打分，全部在推荐品牌范围内的得4分，如有不在推荐品牌范围内的不得分。


	3
	人员配备（2分）
	项目主要负责人（2分）
	投标项目经理或技术负责人具备高级及以上职称的得2分。本项满分2分。

	4
	施工组织设计（18分）
	主要施工方案与技术措施（3分）
	主要施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学、合理、可行，且能指导具体施工并确保安全，评标委员会酌情给分，分值0-3分。

	
	
	重难点分析（3分）
	针对项目特点提供项目的重点和难点及保证措施详尽、可操作性强。投标人须充分考虑场地及进出场道路等周边环境，在保障措施中予以充分描述。评审小组酌情给分，分值0-3分。

	
	
	质量管理体系与措施（3分）
	施工项目应有专门的质量管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，评标委员会酌情给分，分值0-3分。

	
	
	项目管理机构配置情况（3分）
	根据项目管理机构人员配置情况进行横向比较，分值0-3分，优良的得2-3分，一般的0-1分，差的及未提供的得0分。

	
	
	工程进度计划与措施（3分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表和施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理。评标委员会酌情给分分值0-3分。

	
	
	安全、环境保护、文明施工管理（3分）
	根据安全、环境保护、文明施工管理体系与措施进行评审。分值0-3分。

	5
	其他（2分）
	质保期（2分）
	质量保修期在满足2 年（防水5年）的基础上，每增加延长一年（不足一年不计分，一年按12个月计。防水质保期除外）的得1分，本项共计2分。
不满足本招标文件质量保修期基本要求（防水5年。其他为2年）的投标将被否决。


注：

 1、招标人可对中标候选人提交的业绩、经营情况等材料进行核查，以确认其具备履约能力，如其存在弄虚作假或有意规避招标人核查的，则招标人将提请评标委员会审查其履约能力及中标候选人的资格。投标人被取消中标候选人后，评标委员会将根据原评审排序递补中标候选人。由此行为造成的损失由该单位承担，招标人保留投诉至招投标行政监督管理部门要求对该单位弄虚作假的行为进行处罚的权利。

2、投标人应携带所有参与评审的资质、各种证书、业绩、荣誉、信誉及获奖证书、合同原件、招标文件（含公告资格要求的相关资料）及评标办法反映的各种资料等的原件（且投标文件中附有相应的资料）以备评标委员会查验，在评标时要求投标人提供的而投标人未能及时提供的（投标人请将所携带的所有原件列出原件清单表。），所产生的任何后果，由投标人自负。若发现投标人有弄虚作假行为的，一律按无效标处理，评审结束后发现有弄虚作假行为的，招标人有权取消其中标资格。

（2）商务部分评分标准（70分）

a、投标人报价需按照正常市场价格水平及投标人自身管理情况合理进行报价，招标人将根据市场的正常价格水平，从人员工资及合理的管理成本、物资费用等方面进行评审，如经评审，出现明显高于市场水平或出现异常情况，招标人将有权否决所有投标，所产生的任何后果由投标人自行负责。

b、评委会根据商务报价书的完整性进行评审，投标人的商务报价书中必须包含招标人规定的主要设备材料的品牌及价格和其他所有的分部分项工程报价内容。

c、确定有效投标人：

有效投标人为非评定为无效标的投标人，本处所指的投标总报价为经专家评委评审后的经细微偏差修正后的投标总报价。计算结果保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。经评审为无效标或投标被否决的投标单位，其投标总报价不参与评标基准价的确定，且不计算商务和技术得分。

d、评标基准价计算方法： 

评标基准价的确定：

（1）以通过初步评审的投标文件的评标价作为有效评标价。

（2）低于所有有效投标人投标报价平均值90%的投标报价，不纳入评标基准值的计算。
（3）取满足投标报价在所有有效投标人投标报价平均值90%以上的有效投标人的投标报价的算数平均值作为评标基准价。有效投标人为非评定为无效标的投标人，本处所指的投标报价为经专家评委评审后的经细微偏差修正后的投标报价。计算结果保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。经评审为无效标或投标被否决的投标单位，其投标报价不参与评标基准价的确定，且不计算商务和技术得分。

e、商务得分计算（70分）：

以经过评审确认的投标人总报价与评标基准价相比较，相等的得满分70分，每高1%扣0.2分，每低1%扣0.1分，扣完为止。得分计算公式如下述。

当投标总价大于评标基准价：投标人商务得分=70-20*（投标人投标总价-评标基准价）/评标基准价（保留小数点后两位数字）。

当投标总价小于评标基准价：投标人商务得分=70-10*（评标基准价-投标人投标总价）/评标基准价（保留小数点后两位数字）。

投标人总得分=商务得分+技术得分

三、评审结果

1）中标候选人的确定

1.1技术标评审由全体评标委员会成员综合评议并独立评分，商务标评审结果经全体评标委员会成员经核实无误后签字确认。

1.2评标委员会依据最终总得分由高到低向招标人推荐不超过3名中标候选人，如果有两个或两个以上投标人的排名相同，则投标报价低的投标人排名靠前，如投标报价也相等的，由招标人代表现场抽签确定排名顺序。

2）中标人的确定

根据评标委员会推荐的中标候选人名单，由招标人按规定确定中标人。

第五章 工程量清单
（详见附件）

1 ．工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件、图纸以及2018年《安徽省建设工程工程量清单计价依据》及相关配套定额编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
2 、投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 其他见招标文件及工程量清单。

第六章 图纸

（详见附件）

第七章 技术标准和要求

一、工程建设标准
本工程采用的标准与规范：
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》           GB50300—2013

2、《砌体工程施工质量验收规范》               GB50203—2011

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》         GB50204—2015

4、《钢结构工程施工质量验收规范》             GB50205—2001

5、《木结构工程质量验收规范》                 GB50206—2016

6、《屋面工程质量验收规范》                   GB50207—2012

7、《地下防水工程质量验收规范》               GB50208—2011

8、《建筑地面工程施工质量验收规范》           GB50209—2010

9、《建筑装饰装修工程质量验收标准》          GB50210—2018

10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

11、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》      GB50303—2015

12、除上述规范、标准外，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省、合肥市或行业的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。
本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标
准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准并满足图纸技术要求，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
二、主要设备及材料推荐品牌


	序号
	设备材料名称
	推荐品牌

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4

	1
	抗倍特板洗手间成品隔断
	立洁
	富栎华
	观润
	腾爵　

	2
	免漆实木门
	群升
	裕森
	美心
	　

	3
	钢质入户门
	群升
	步阳
	盼盼
	星月神　

	4
	拉手，铰链，地弹簧、门吸等五金
	史丹利
	国强
	顶固
	　

	5
	轻钢龙骨
	龙牌
	三箭
	可耐福
	　

	6
	墙地砖
	冠珠
	华鹏
	金意陶
	

	7
	静电地板
	沈飞
	天开
	辰峰
	君程　

	8
	石膏板
	龙牌
	可耐福
	泰山
	　

	9
	木工板
	千年舟
	莫干山
	裕森
	皖风　

	10
	木地板
	安心
	管仲
	国林
	

	11
	室内吊顶铝扣板
	七色
	华西村
	雅丽泰
	上海吉祥　

	12
	铝合金型材
	浙江栋梁
	凤铝
	南山
	广亚　

	13
	玻璃
	南玻
	蚌埠玻璃
	台玻
	　

	14
	铝塑/单板
	上海吉祥
	华西村
	雅丽泰
	七色　

	15
	PVC复合地板
	金象
	韩华
	法国洁福
	　

	16
	乳胶漆
	立邦
	嘉宝莉
	华润漆
	三棵树

	17
	外墙真石漆
	安徽本雅明
	万博
	常州久诺
	　

	18
	环氧树脂
	西卡
	富士乐
	广州秀珀
	　

	19
	木油漆
	多乐士
	紫荆花
	立邦
	华润

	20
	矿棉板
	泰山
	爱孚
	大建
	龙牌

	21
	水泥
	海螺
	巢东
	东关
	　

	22
	钢材
	马钢
	沙钢
	宝钢
	安钢信阳　

	23
	灯具
	TCL罗格朗
	欧普
	佛山照明
	　

	24
	电线、电缆
	合肥绿宝
	铜陵铜泉
	江苏上上
	　

	25
	开关插座
	TCL罗格朗
	西门子
	佛山照明
	　

	26
	水泵
	上海凯泉
	上海东方
	上海熊猫
	　

	27
	空调
	美的
	格力
	LG
	　

	28
	配电箱及配电元器件
	正泰
	施耐德
	TCL罗格朗
	　

	29
	KBG 管
	河北宏发
	河北成龙
	河北鹏创
	安徽国通　

	30
	塑料管材
	日丰
	浙江中财
	安徽国通
	芜湖华亚

	31
	镀锌管材
	天津友发
	上海劳动
	浙江金洲
	衡水华歧　

	32
	防水
	东方雨虹
	禹王
	伟星伽乐
	　

	33
	卫生洁具
	箭牌
	法恩莎
	恒洁
	惠达


第八章  合同条款及格式

建 设 工 程 施 工 合 同

工  程  名  称:                                      

工  程  地  点:                                      

合  同  编  号:                                      

发    包    人:                                      
承    包    人:                                       
签  订  日  期:                                       
	中华人民共和国建设部
	制定

	国家工商行政管理局
	


第一部分  协议书

发包人（全称）：                            （简称：甲方）

承包人（全称）：                                  （简称：乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                           

2.工程地点：                           
3.工程立项批准文号：        /           。

4.资金来源：                      。

5.工程内容：  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：安徽省徽商物流有限公司办公区域装修工程  

（1）本项目为交钥匙工程，固定总价合同。报价包含了交付使用前的全部费用，包括人工费（保险费、交通费、餐饮费等）、材料费（包含主材、设备及辅材等）、设备供货、安装施工、拆除费、调试费、检测费（含室内环境质量检测）、垃圾清运、垃圾外运、材料倒运费、成品保护、损坏修复、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、规费、税金（营改增后的计税）、施工措施费以及施工工期内的风险费、通过相关验收并交付使用以及其他为了顺利施工采取的其他一切费用。

（2）做好工程内的建筑垃圾弃运工作，建筑垃圾运距承包人自行考虑。

（3）工程最终结算价款以审计报告（最终竣工结算）为准。

   二、合同工期

计划开工日期：         年 月  日。

计划竣工日期：         年 月  日。

工期总日历天数：   60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工期自中标通知书发出日开始计算。
    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                  (¥               元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：         。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）中标人的投标文件及关于投标文件的澄清文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年      月    日签订。

    十、签订地点
本合同在 合肥 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

    发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

    法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

   （签字）                                   （签字）

    组织机构代码：                       组织机构代码：              

    地  址：                     地  址：                        
    邮政编码：                     邮政编码：     
    法定代表人：                           法定代表人：               
    委托代理人：                           委托代理人：               
    电  话：                   电  话：                 
    传  真：                   传  真：                 
    电子信箱：                                 电子信箱：     
    开户银行：                   开户银行：                       
    账  号：                       账  号：                         
第二部分  通用条款

详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)中通用合同条款。

第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、已标价的工程量清单、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                         。
1.1.3.9 永久占地包括：                    。

1.1.3.10 临时占地包括：                   。

1.3法律 

    适用于合同的其他规范性文件：与工程建设有关的政策性文件；政府部门或政府部门授权其他机构发布的临时性文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：工程施工期间与本工程有关的标准和规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有，在发包人提供图纸中注明；
发包人提供国外标准、规范的份数：  不提供（承包人自行收集）  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  不提供 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，在发包人提供的图纸中注明。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）承包人相关承诺；（2）施工过程中双方达成一致意见且经发包人批准的变更和（或）洽商文件（如有）；（3）合同协议书；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录；（6）专用合同条款及其附件；（7）招标文件及其澄清答疑文件；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）发包人审核批准的施工组织设计（方案）及后续修改；（11）图纸；（12）投标文件技术部分；（13）通用合同条款。

合同履行过程中，双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。其他执行通用条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

本条约定的由发包人向承包人交付的文件，均由发包人在指定时间内交付监理人，由监理人转交承包人。
发包人向承包人提供图纸的期限：      执行通用条款        ；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供 壹 套，不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：  全套   。
1.6.4 承包人文件

本条约定的由承包人向发包人交付的文件，均由承包人在指定时间内交付监理人，由监理人报送发包人。
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（方案，含修改）、施工月进度计划、发包人供应材料设备进场计划、需发包人确定的分包单位进场计划，分包工程和发包人直接发包工程的管理方案；   

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划在本合同签署后7日内提供；施工组织设计批准后5日内提交发包方供应材料设备进场计划、需发包方确定的分包单位进场计划（如有）、分包工程和发包人直接发包工程的管理方案（如有）；

承包人提供的文件的数量为：竣工验收合格或投入使用后30天内承包人须将竣工资料及结算申请书等相关资料提交至发包人，否则所产生的一切后果由承包人自行承担，所有资料一式六份（套）；

承包人提供的文件的形式为：纸质版，同时提供电子版       ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日内组织审核批准或提出修改意见。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款  。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达监理人，由监理人分别报送发包人或承包人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                               ；

发包人指定的接收人为：                                    ；

承包人接收文件的地点：        承包人施工现场办公          ；

承包人指定的接收人为：                                   ；

监理人接收文件的地点：                                   ；

监理人指定的接收人为：                                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人投标前自行对施工现场及周边情况进行勘察，对出入现场的方式、手段、路径进行合理的预计，且投标报价中已考虑在发包人不配合办理相关手续、承担相应费用情形下可能产生的相关费用，排除场外交通可能产生障碍以及出入现场受限而产生的费用由承包人承担，与发包人无关。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：与工程建设用地最相近现有已建成市政道路红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工期间承包人可使用场内现有道路通行   。  

  1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人仅可用于本项目工程施工，未经发包人许可，承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的经济损失 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人和发包人共有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人仅可用于本项目工程施工，未经承包人许可，发包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，发包人应承担一切法律责任并赔偿承包人由此造成的经济损失。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量清单设计图纸工程量超出对应工程量清单量的±3%，则超过的部分将予以如实计量。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：       ；

职    务：                           ；

联系电话：                          ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：    处理本次工程所有相关事宜    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前（执行通用条款）  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供现场现有工作平台及临电、临水、排水的接驳口，由承包人自行接驳并承担费用。其他施工所需条件由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     不要求                 。

发包人是否提供支付担保：       不提供支付担保                     。

发包人提供支付担保的形式：       不需要                   。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照工程档案管理规范，收集、整理并编制将自行施工工程、发包人指定分包单位施工工程、发包人另行发包专项工程的竣工资料，并取得城建档案管理单位的验收合格证明，承包人提供全套竣工资料（含竣工图），所有竣工图应为新图纸。
承包人需要提交的竣工资料套数：符合合肥市城建档案馆归档要求的有关资料一式八份装订成册。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：  发包人确认工程验收通过后30日内，迟延的参照工期延误类似条款承担支付违约金的责任  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  装帧完整的（A4）纸质文件及电子版    。

（2）承包人应履行的其他义务：

①按照发包人批准的现场管理方案组织实施管理；②法律规定、本合同约定或工程实施要求承包人需承担的义务
 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                         ；

 承包人对项目经理的授权范围如下：1、行使合同中关于项目经理的权利和义务；2、项目经理签署的任何文件对承包人产生约束力。3、项目经理可根据工作需要另行指定发包人认可项目管理机构的其他人员代为履行相关职责，并征得监理和发包人书面同意，指定人员签署的文件对承包人产生约束力 。

承包人项目经理及经批准的指定人员出具的任何文件，必须经项目经理及经批准的指定人员亲笔签字和（或）加盖承包人印章后即对承包人具有约束力。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按批准施工组织设计的约定必须全职在施工现场办公，不得兼职或者擅自离岗，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并经业主代表批准；约定一个月内累计离场时间不得超过8 天（含节假日）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     自负       
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行16.2相关条款。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   执行16.2相关条款 。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  执行16.2相关条款 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内（执行通用条款）     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 执行16.2相关条款。    
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  执行16.2相关条款 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  执行16.2相关条款 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程范围内的全部工程（除劳务）。
主体结构、关键性工作的范围：           本工程范围内的全部工程  。         。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   本工程不允许分包 （除劳务）  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备（费用已含在报价中），直到颁发工程接收证书之日止  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：         提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    合同总价格的2%，采用转帐、电汇或履约保函形式按照招标文件要求时间提交。（履约保函格式详见合同附件）
履约担保的返还：工程专项验收合格并提交完整合格的完工资料后扣除各项费用及违约金（如有）后返还履约保证金（履约保证金不计利息）。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：          执行监理合同                    。

关于监理人的监理权限：          执行监理合同                    。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 执行通用条款  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：    见委托监理合同      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：双方所有达不成一致意见的争议。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /    。
关于工程奖项的约定：   /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    共同检查前48小时（执行通用条款）   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24（执行通用条款）  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48（执行通用条款）      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6
.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场必须达到安徽省建筑施工安全文明工地标准。发包人和（或）监理不定期对照标准进行检查，查明不符合要求的，可视情形要求承包人承担限期整改至符合要求和（或）支付壹万元至伍万元的违约金；不能限期整改或三次以上检查查明有不符合要求的，和（或）因不达标发生安全事故，以及被主管部门处以通报、责令整改、罚款或停工等处罚的，可要求支付伍万元至拾万元的违约金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     执行通用条款                   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款             。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   ①在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故，创建一流的施工现场。②安全防护、文明施工措施项目要求不得低于承包人投标文件相关内容。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已在合同价款中，发包人不再另行支付，按合同约定付款方式支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：不在本次招标施工范围内，发包人另行招标的工程，承包人应根据施工进度计划向发包人提交各专业单位进场时间及工期要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天(执行通用条款)  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内（执行通用条款）     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款)     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      开工前7天内      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     开工前7天内     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      开工前7天内     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   180（执行通用条款）   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前3天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延期竣工一天，承包人按天支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行招标文件。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：如需要另行明确。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   设施修建和临时占地费用由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：            /                 。 

施工现场需要配备的试验设备：             /                。

施工现场需要具备的其他试验条件：           /              。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                  /                。

10. 变更
如出现设计变更减少工程量，或发包人取消或暂缓部分工程，或将承包人施工范围内的部分工程分割给第三方承包，或将招标确定由承包人自行采购材料设备变更为发包人供应，承包人需无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因承包人原因导致增加内容或额外工作的产生费用由承包人承担，不属于变更范围，其他执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定（凡涉及变更的单价均需双方和监理方协商一致并书面确认后才可作为结算依据）: 

10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，发包人书面确认后作为结算的依据；

 4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，发包人书面确认后作为结算的依据；

10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方书面确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

    1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕(执行通用条款)    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕(执行通用条款)    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                /                    。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准   /  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准   /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：               。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整（除政策因素及不可抗力外）    
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整： 

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/  。

第3种方式：其他价格调整方式：         /            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）市场价格波动在本专用条款约定不予调整范围内的市场风险；（2）本专用条款1.13约定工程量清单误差范围内的工程清单错误；（3）实际施工工程量与招标工程量清单差异可能造成损失（包括但不限于不平衡报价、工程量减少的预期可得利益）（4）因忽视或误解工地情况而产生的索赔及工期延误；（5）基础配套设施工程进入单体内施工或在单体室外施工时；（6）施工组织设计编制疏忽、遗漏而产生的实际措施费与措施费报价差异；（7）招标文件规定应由承包人承担的其他风险。

因承包人采取的施工措施错误或（和）不当产生的措施费增加，及因承包人施工进度与经批准的进度计划不符，而需采取补救或赶工措施导致的措施费增加不予调整。

风险费用的计算方法：  执行对应风险范围的相应计算方法  。

本合同约定允许措施费调整的情形，调整后措施，承包人须向监理人及发包人报送施工方案，经审批通过后方可执行。调整后措施费按工程量清单计价规范和投标优惠计算。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）工程量清单错误超出约定范围的，对超出部分按清单规范据实计量和中标报价计算。（2）其他风险范围外根据招标文件和中标文件相关规定调整（包括政策性文件规定的调整）。（3）环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、钢筋混凝土模板及支架、脚手架可在下述情形下予以调整：①因发包人要求（包括但不限于设计变更导致层高、结构形式变动），而需对投标的相应措施进行调整；②因发包人原因导致在工程完工后、竣工验收前进行拆改；③发包人增加招标范围外工程。

除本条款约定措施费可调整的范围及情形，其它情况下措施费一律不予调整。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                 /               。

预付款支付期限：                    /                  。

预付款扣回的方式：                /                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                 。

预付款担保的形式为：                   /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      工程量的计量按月进行(执行通用条款)         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        执行通用条款                       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包人每月5日前将上月已完成合格的工程进度报表及结算资料（含变更及经济签证）报监理单位初审（7天内），再由跟踪审计单位审核（7天内），经发包人、承包人双方确认后3天内，由跟踪审计出具月结算报告。支付额度按下列约定执行：每月支付审核已完工程价款的80%；发包人在每次月结算报告出具后按上述约定比例支付月进度款,其中变更或签证工程：按照变更工程款支付证书金额的70%支付（提供等额发票）。措施费按已完成合格工程量的比例支付。工程完工初验合格视完成情况最高付至已审核工程量的90%。

（2）工程竣工验收合格后，承包人按每月核定的工程结算报告累计及有争议的部分、遗留未解决部分的价款编制竣工结算报告及结算资料交给发包人，发包人在收到上述完整的结算报告及结算资料后60日内组织审核，发包人、承包人双方对初审结果无异议后60天内由跟踪审计单位出具初审结算报告。初审结算报告出具后，发包人有权组织复审，如发包人组织复审，承包方、监理方及原跟踪审计方必须予以配合。如有复审，工程最终结算价款以复审报告（最终竣工结算）为准。
（3）工程结算报告出具后30日内，发包人支付工程款至已审核工程量的97%。工程最终结算价款的3%作为工程质量保修金，在工程竣工验收合格之日起两年后无质量问题无息返还全部质量保修金 
（4）乙方每次申请付款时，应向甲方开具对应金额符合甲方要求的合法有效增值税发票，依法应开具相应的有效增值税发票的，乙方应开具对应金额的有效增值税发票。乙方未依约提供发票的，甲方可拒绝支付对应价款。

（5）乙方须在工程竣工后30天内将工程验收项目表报送至甲方，并附相关资料原件。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        执行通用条款               。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     执行通用条款           。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人(执行通用条款)  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内（执行通用条款）。

（2）发包人支付进度款的期限：    发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付(执行通用条款)    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)         。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

12.4.6农民工工资管理

1、本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：      /           ，账号：        /         ;

2、本工程工资性工程款          /         元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款      /      元。(工资性工程款除月工期)

3、发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分  3  月扣回工资性工程预付款。

4、发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

5、承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

6、工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24(执行通用条款) 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48(执行通用条款)    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：         执行通用条款                    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金（执行通用条款）       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交（执行通用条款）   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）         。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）       。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款                            。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       执行通用条款                  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后48小时内  。

承包人提供竣工图的日期 ：工程具备竣工验收条件，承包人按国家及专项工程竣工验收有关规定，在验收合格后7天内向发包人提供完整竣工资料、竣工验收报告及竣工图。                                 

承包人提供竣工图的份数：完整纸质版竣工图、竣工资料一式四份及影像和电子资料。 

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   承包人应在工程竣工验收合格后28天内（执行通用条款）            。

竣工付款申请单应包括的内容：         执行通用条款               。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批 （执行通用条款）                。

发包人完成竣工付款的期限：     发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。（执行通用条款）         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        /           。

承包人提交最终结算申请单的期限：       缺陷责任期终止证书颁发后7天内（执行通用条款）     。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内（执行通用条款）     。

（2）发包人完成支付的期限：  自颁发最终结清证书后完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      /      。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /       ； 

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:     /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /                    。

关于质量保证金的补充约定：          /                    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        执行《工程质量保修书》规定          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时        。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：             /                 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  发包人不能按照约定付款，发包人以书面形式告知承包人，并承诺下次兑现的具体时间及数额（最多不超过60天）。若超过60天，仍未支付工程进度款，发包方应从约定支付之日起支付承包人利息（按照同期人民银行规定的贷款基准利率）。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  执行通用条款   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延。

（7）其他：   工期顺延    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

（施工项目部的人员构成以发包人批准的施工组织设计为准）

16.2.1施工项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的施工项目部经理不得有在其他项目兼职情况存在，并需接受监理单位和发包人代表的监督。
16.2.2施工项目经理及主要负责人员按批准施工组织设计的约定必须全职在施工现场办公，不得兼职或者擅自离岗，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

①离场1天内，须将工作交接情况知会现场业主代表；

②离场2~3天，须将工作交接情况知会现场业主代表，并经业主代表批准；

③离场3天以上，须将工作交接情况知会业主代表，并经业主代表批准；

④但一个月内累计离场时间不得超过8 天（含节假日）。

若违反上述规定，总监理工程师可书面警告或者发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按照本合同的约定承担违约责任。

本合同所称“施工现场办公”，指在工程实施过程中，项目部主要负责人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

16.2.3对包括项目经理、技术负责人在内的全部项目管理人员，发包人有权实施考勤管理，驻场时间不符合约定的，按下列约定执行：

项目经理、技术负责人按批准施工组织设计的约定必须全职在施工现场办公，不得兼职或者擅自离岗，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并经业主代表批准，一个月内累计离场时间超过约定时间4天（含）按每天4000元的标准向发包人支付违约金。每月离场时间天数超过约定时间累计达4天以上或开工后离场天数超过约定时间累计30天以上（含）的，发包人除按上述标准要求支付违约金外，还可再处以10万元的违约金或通知承包人解除合同。发包人依据前述理由解除合同的，通知送达承包人后即产生合同解除效力，因此产生的损失由承包人承担。

非项目经理、技术负责人以外的管理人员没有按约定驻场的，应按每人每天500元的标准向发包人支付违约金。

16.2.4承包人在工程投标文件及合同中承诺的项目经理、技术负责人、专职质检员及其他主要项目管理人员及专业工程师人员在工程施工期间不得随意更换。如需更换须经发包人同意，并向发包人支付违约金：更换项目经理将向发包人支付30万元/人•次违约金，更换项目技术负责人将向发包人支付5万元/人•次违约金，违约金将从工程进度款中扣除，且更换后的项目经理应符合招标文件的有关要求，并经发包人认可。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，前款人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。即使征得发包人同意更换，承包人仍应按上述相关约定支付违约金。

承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，承包人除承担相应违约处罚外还须承担严重违约责任一次，情节严重的发包人有权解除合同。

16.2.5施工项目部主要负责人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7 天内无条件撤换，并按照相关约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，否则，按规定承担违约责任；承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人须承担严重违约责任一次，总监理工程师可发出停工令。 

16.2.6承包人必须服从发包人、监理单位、总承包单位的管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。

16.2.7承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1 次，承包人须承担一次一般违约责任。

16.2.8承包人不及时按要求履行组建工程项目管理机构等合同其他义务，经发包人催告履行的合理期限内，仍不履行的，发包人有权行使合同解除权，履约保证金作为违约金，发包人不退还，如造成的其他损失由承包人承担。

16.2.9必须确保安全文明施工，按国家现行相关规定，工程施工中，承包人要建立专职文明安全施工领导机构，负责文明施工和安全施工的安排、指导、监督，施工现场必须符合创建文明卫生城市要求。

16.2.10承包人投标文件列明的施工周转材、施工机具，承包人没有按约定运抵施工现场，承包人应向发包人支付1万元的违约金，同时应在发包人限定的期限内改正，逾期不改正的，发包人有权解除合同。

16.2.11承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。工程竣工后应向招标人和总承包单位提交4套完整、规范的工程竣工资料，直至通过当地所在地城建档案部门的检查和移交完毕。承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善按时提交的，将向发包人支付1万元的违约金。
16.2.12承包人必须严格合同约定进行材料采购，若发现承包人使用不合格材料或未履行材料进场的必要登记等手续，经核实，已进场的材料须全部清退，已施工工程予以返工处理，同时发包人将保留解除合同、不予支付工程款。

16.3承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币1000 元给发包人。

（2）限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币2000 元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币1 万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次1.5 万元，2 次以上（不含本数）2 万元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5 万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照附件的相关约定执行。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照附件的相关约定执行。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失，但不超过承包方在订立合同时预见或应预见到的因违反合同可能造成的损失。

（8）三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。
16.4 根据本条款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在当期工程款无法扣付，或扣除当期工程款会影响工程正常施工时，可直接从履约保证金中扣除。

16.5 工期延迟的违约责任

承包人的实际施工进度比工程师批准实施的计划进度迟延的，月度完成工作量未达到当月施工作业计划70%的,发包人不予支付当月进度款且无需承担迟延付款责任；连续三个月完不成月度施工计划，发包人有权分割剩余工程量直至解除合同等措施，由此造成的一切损失（包括撤场费用）由承包人承担。

16.6工程质量方面的违约责任

（1）质量违约责任：整体工程验收不合格的,承包人应采取补救措施，直至达到符合要求，并承担赔偿责任。对于不合格工程，壹个月内无法补救或补救后仍不能达到合格标准的，发包人有权书面通知承包人撤场，承包人无权取得不合格工程对应的价款，还需赔偿给发包人造成的全部损失。

施工过程中，因施工原因导致的工程质量问题，承包人必须负责无偿返工。造成重大质量问题，承包人除无偿返工、承担给发包人造成的损失及建设主管部门处罚外，承包人还需向发包人支付10000～20000元/次的违约金，违约金从支付时的工程款中扣除，同时发包人有权要求撤换项目经理，并保留解除施工合同的权力。

对涉及结构安全的构件以及有关材料，承包人应当在监理工程师监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测费由承包人承担。发包人或监理工程师有权对有质量异议的结构部位委托有资质的检测单位进行鉴定，经鉴定确有质量问题的检测费由承包人承担。

承包人自评合格的重要分部（项）工程经检查评定为不合格，出现一次发包人将对承包人予以警告并责令进行整改或返工处理；一个单位工程中出现两次类似情况，承包人将支付工程合同价1%-2%的违约金，违约金从支付时的工程款中扣除；如一个单位工程中连续出现三次，发包人将有权解除该工程施工合同，承包人承担其造成的经济损失。
（2）对于施工过程中的出现的质量方面的问题以及最终工程质量没有达到约定标准，其违约责任按质量违约责任进约定执行。

16.7 安全生产方面的违约责任

（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2） 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2 次的或累计类似问题被发现3 次，承包人必须承担一般违约责任1 次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行发包人管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

（一）特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5 万元；

（二）重大事故，承包人按事故所处分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3 万元；

（三）较大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2 万元；

（四）一般事故，承包人按事故所处分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1 万元；
发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按附件相关条款执行。

承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

16.8 文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）承包人必须服从总承包单位文明施工的管理，发包人、总监理工程师按照相关的要求和投标文件及承诺的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（2） 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，或累计被投诉3 次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1 次。
（4）室内环境质量验收

a.装修工程的材料、施工、验收、检测均按GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。

b.装修工程竣工7天以后经发承包双方共同认可的具有专业资质的第三方检测单位进行室内环境质量验收检测，室内环境污染物浓度的全部检测结果符合上述规范的规定为室内环境质量合格，检测费用由承包人承担。

c.若检测室内环境质量累计两次不合格，发包人有权对承包人做出相应处理，可对承包人处以不少于贰拾万元的罚款。（从工程款中扣除）。

d.在施工期间如有新标准出台，按新标准执行，费用不予增加。

16.9 工程分包、转包方面的违约责任

承包人擅自分包工程的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

承包转包工程的，发包人可立即解除合同并追究法律责任。

16.10  民工工资支付方面的违约责任

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3 天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2 次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1 次。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

16.12除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任。

16.13 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。              。    
16.14因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   根据实际情况       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    根据实际费用计算        。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      执行通用条款     。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28（执行通用条款） 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款）    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       执行通用条款          。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /     。  

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。
选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                     /                。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向        合肥         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地       人民法院起诉。

补充条款 

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

1.1人员及职责

1.1.1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

1.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

1.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

1.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。

1.1.5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

1.1.6承包人委派   项目技术负责人   为经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递（此项工作前面规定由项目技术负责人负责，负责协调与配合）。

1.1.7承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

1.1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

1.1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

1.1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

1.1.11承包人提交发包人的任何文件，都被认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

1.2变更与调整

1.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

1.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

1.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

1.2.4上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

1.2.5任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

1.2.6设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款。

1.2.7未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更，也不调整工期。
1.3分包与配合

1.3.1配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程； 
1.3.2凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

1.4结算

1.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

1.4.2对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

1.4.3对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出+3%以外的部分。

1.4.4对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人视同该项价格已经包括在其他项目中。
1.4.5乙方提供售后要求如下：电话为7*24小时响应，要求接到售后电话后0.5小时内响应，1.5小时内到达现场，24小时内解决问题，质保期内所产生的一切费用包含在合同总价中。

1.4.6中标后乙方派一位本单位的技术代表驻场至少三个月，负责组织甲方单位人员的培训，确保甲方熟练所有设备的操作流程，相关费用包含在本次合同总价中。

1.5其他

若乙方合同清单中某个分项合同价过高或者过低，甲方有权将此部分采购内容分包给其他单位，按照与分包单位签订的合同价格从乙方相应的分项合同价中扣除。(请乙方充分注意该条款的内容，一旦发生该情形，不管分包单位的合同价格是多少，也不管乙方就该分包内容的报价是多少，如果甲方将本次合同中的采购内容分包给其他单位，其分包给其他单位的合同款项均从本次乙方  的合同价中扣除。)

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                                组织机构代码：                  

地  址：                                      地  址：                        

邮政编码：                                    邮政编码：                      

法定代表人：                                  法定代表人：                    

委托代理人：                                  委托代理人：                    

电  话：                                      电  话：                           

传  真：                                      传  真：                           

电子信箱：                                    电子信箱：                      

开户银行：                                    开户银行：                         

账  号：                                      账  号：                           

建筑工程安全防护、文明施工措施项目基本要求不得低于下表要求：

	类别
	项目名称
	具体要求

	文明施工
	安全警示

标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌

	
	现场围挡
	⑴ 市区主要路段不小于2.0m高；

⑵ 围墙材料必须采用彩色、定型钢板金属板材等硬质材料。

	
	五板一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有代表本企业、本工程的标志

	
	场容场貌
	⑴ 道路畅通

⑵ 排水沟、排水设施通畅

⑶施工现场出入口、主干道、作业区加工场、生活区、办公区必须硬化，工地地面硬化处理可采用：

① 不小于10㎝厚的C20素砼；② 定型化的砌块等

⑷ 绿化，裸露的场地必须绿化

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾堆放
	施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、遮盖等防尘措施；

	
	车辆冲洗
	施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所；

	
	污水排放
	污水必须有组织排放，设置沉淀池，泥浆、污水未经沉淀严禁直接排入河道或下水道内，泥浆不得外漏；

	临时设施
	现场办公

生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	
	施工现场临时用电
	配电

线路
	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。

（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	
	
	接地保护装置
	施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。脚手架外侧必须设置密目式安全网，围护高度应超出操作层1.5 米；

	
	
	通道口

防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。

	
	
	预留洞口防护
	用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门

	
	
	楼梯边

防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空

作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道
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附件1

承包人承揽工程项目一览表
	单位

工程

名称
	建筑规模
	建筑面积（m2）
	结构
	层数
	跨度（m）
	设备安装内　　容
	工程

造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

	序号
	材料设备品　　种
	规格型号
	单

位
	数

量
	单

价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


发包人供应材料设备一览表
附件3 

工程质量保修书
发包人（全称）：                                     

承包人（全称）：                                      

为保证                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致，对                   （工程名称）签订工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

   质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、室外给排水及道路等施工内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50年、70年、100年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  年；

3、空调及制冷为  个供冷期；

[image: image1.png]
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4、室外的给排水和小区道路等配套工程为  年；

5、其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、保修期内承包方没有按时、按量或维修质量达不到发包方要求的，发包方可以委托他人进行维修，该维修费用由承包人全部承担，发包方可以从承包方的质量保证金中扣除，不足部分由承包方承担。因上述原因给发包方造成损失的，承包方承担全部赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程最终审计价款总额的3 %。发包人从结算价中扣留。

质量保修金银行利率为：      无       
五、质量保修金的返还

工程最终结算价款的3%作为工程质量保修金，详见合同专用条款。

六、其它
双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

       年       月      日

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：
 附件4

承包人承揽工程项目一览表
	单位

工程

名称
	建筑规模
	建筑面积（m2）
	结构
	层数
	跨度（m）
	设备安装内　　容
	工程

造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 附件5
履 约 保 函 格 式

                 （招标人名称）：

鉴于                       （招标人名称，以下简称“招标人”）接受                            （中标人名称，以下称“中标人”）于      年    月    日参加                       （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           万（¥           元）。

2.担保有效期自本项目开标之日起至工程专项验收合格并提交完整合格的完工资料后扣除各项费用及违约金（如有）后返还履约担保。

3.在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.招标人和中标人按合同条款约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

注：该保函须由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行或上述银行的分支机构出具的见索即付的无条件保函。其他银行等机构出具的不予认可。

担 保 人：                       （盖单位章） 

法定代表人：                         （签字）

                地    址：                                  
                邮政编码：                                  
                电    话：                                  
                传    真：                                  
                                             年    月    日

第九章  投 标 文 件（格式）

商务标投标文件格式

                                                工程施工招标
投  标  文  件
招标编号： 

项目名称：                                              

投标文件内容：    
      投标文件商务标

           
投 标 人：                （盖公（电子）章）                    

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖（电子）章）          

日  期：       年      月     日
目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、己标价工程量清单
五、其他内容

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                     （招标人名称）：

1．我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。我方己仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容（包括工程量清单和施工图纸及招标文件中所述的各种因素）和对现场的踏勘及充分了解，愿意以人民币（大写）       元（￥       ）的投标总报价；工期自接到招标人进场通知后    天竣工（不得超过90日历天），按合同约定实施和完成承包工程，质保期见技术标承诺内容，工程质量为        。
2．我方承诺投标有效期为自投标截止之日算起       日历天，在投标有效期内内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥           ）。
4．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
(5）所同本次投标文件所做出的各项承诺为我方投标函的一部分。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6. 我单位投标报价中已包括建设项目工资性工程款和建设工程施工扬尘措施费用，一旦我方中标，我方将严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）、关于印发《合肥市建设工程扬尘污染防治暂行规定》合建〔2015〕33号文及最新文件规定，办理专户设立、工资支付等事宜。

7.                     （其他补充说明）。
投标人：                     （盖公（或电子）章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖（电子）章）
地址：                                 

网址：                                 

电话：                                 

传真：                                 

邮政编码：                             

        年    月    日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	承诺内容
	备注

	1
	项目经理（必须与项目管理班子配备中的项目经理名称一致）
	姓名：              
	

	2
	工期
	
	

	3
	质量标准
	
	

	4
	质保期
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人　(盖（或电子）章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人或委托代理人　(签字或盖（电子）章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日期：　　　　年　　月　　日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日
经营期限：                                 

姓名：      性别：     年龄：     职务：         _ 系                            （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                    （盖单位（或电子）章）
        年    月     日

三、授权委托书
本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                

代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                         （盖单位（电子）公章）
法定代表人：                     （签字或盖（电子）章）
身份证号码：                                

委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                                

      年    月    日

四、已标价工程量清单
工程量清单报价书封面
                        工程

工程量清单报价表

投 标 人:                        (单位盖（或电子）章)

法定代表人:                        (签字或盖（或电子）章) 

编制时间：                         
	总  说  明

	工程名称：
	第   页
	 共   页

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	　


	投  标  总  价


建设单位：                                         

工程名称：                                         
投标总价：（小写）                                  
（大写）                                  
	投标人:
	
	(单位盖（或电子）章)

	法定代表人:
	
	(签字或盖（或电子）章)

	编制时间:
	


五、具体清单表格详见随本文件发出的工程量清单

六、投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。
招标人提供的投标文件技术标部分封面格式
                   工程施工招标
投  标  文  件
招标编号：
项目名称：                                            

投标文件内容：    
 投标文件技术标部分  
       

投 标 人：                   （盖公（电子）章）       
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖（电子）章）    

日   期  ：    年    月    日
目  录
（仅供参考，格式自拟）
一、资格证明材料

二、投标保证金（附投标保证金缴纳凭证及基本账户开户证明）

三、项目管理机构
四、投标承诺函

五、其他材料
六、材料品牌一览表
七、施工组织设计

一、资格审查材料

二、投标保证金及基本账户开户证明

（附投标保证金缴纳凭证及基本账户开户证明）
三、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	管理人员(如下所列)
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员(如下所列)
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	预算员
	
	
	
	
	
	
	
	

	取样员 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。
投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。投标人可以不仅限于上述形式提供更多详细的反映项目实施人员（包括各工种人员、施工有关技术人员等）的资料，以对所派相关工程实施人员有充分的了解。
（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理注册建造师证、身份证、职称证、学历证、社保证明、获奖证明等复印件，管理过的项目业绩须附合同和竣工验收报告（表）及业主评价意见复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、社保证明等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、社保证明等复印件。
	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、投标承诺函（该承诺函为投标函的有效组成部分）
                        （招标人名称）: 

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年   月  日参加        （项目名称）工程施工的投标，我公司承诺：
1、在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我公司在收到中标通知书后拒绝按招标文件规定的数额、形式（现金）和时间提交履约保证金，或拒绝按招标人约定的时间和招标文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中标资格，并接受招标人全额不予返还我公司投标保证金和相应的处罚；
2、在整个招标投标过程中，我公司熟知和了解招标文件、合同通用及专用条款及附件，我公司承诺完全按招标文件及合同通用、专用条款及附件履行职责及义务。若我公司有招标文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受招标人根据合同及招标文件规定所做出的处罚
3、我单位对招标阶段提供的工程量清单已经做出认真的核对，对该清单所提供的所有内容是施工图纸如实的反映，如图纸不予变动，我公司确认该工程量清单并承担工程量清单中所有的漏项或工程量清单特征描述不清或工程内容不完整的所有责任和风险。
4、我单位已经充分理解本招标活动文件的一切内容，对本次招标活动文件内容无任何异议，对于评标时贵单位或招标代理机构作出的招标文件解释，我方均接受。

5、我公司所安排的项目经理（姓名）     ；该同志为      专业     级注册建造师，注册号为：＿＿＿＿＿。我公司承诺投标的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员是将来施工现场的实际操作者，中标后项目经理只担任本项目的施工负责人，不再担任其他项目的项目经理，每月驻现场工作时间不少于22天（每天在岗工作时间不少于8个小时），如未经招标人同意而更换人员或驻工地工作时间不足22天，愿意接受招标文件和合同约定的违约处理；招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。直至招标人满意。
6、我单位承诺：本项目质保期在满足《建设工程质量管理条例》规定质保期的基础上（即防水工程为五年，其他工程为二年）增加    个月（防水质保期除外），在质保期内出现任何质量问题，均由我单位予以负责维修及维护，直至满足质量要求为止，同时维修及维护发生的所有费用均有我单位全部承担。维修响应时间及人员要求如下：电话为7*24小时响应，要求接到售后电话后0.5小时内响应，1.5小时内到达现场，24小时内解决问题，质保期内所产生的一切费用由中标人承担。同时承诺中标后派一位中标人单位的技术代表驻场至少三个月，负责组织招标人单位人员的培训，确保招标人熟练所有设备的操作流程。费用已包含在本次投标总价中。
7、如果我们的投标被接受，我们保证将按国家的有关规定制订保证农民工工资支付的方案及保证措施，并在资金使用计划表中按月单列需支付的民工工资计划，及时按规定发放农民工工资，并保证发包人不因任何由于我方在发放民工工资事宜上而受到任何处罚、诉讼、和罚款，同时保证无论任何原因，在整个项目实施期间不发生农民工上访和集中闹事等事件。否则，将无条件接受合同条款的处罚，并为此负法律责任。

8、我单位承诺：如下列事件发生，将视为我单位在投标及合同履行阶段的不诚信行为，一旦发生我单位将接受招标人对此所做出的一切处理决定，包括但不限于全额或部分扣除我单位的投标保证金和投标保证金，如在合同履行阶段，则招标人可以从履约保证金及工程款中直接扣除。

8.1 我单位在本次投标的整个活动过程中，如发生挂靠资质、借用资质、围标、串标等违规情况进行投标活动；如在合同履行阶段，违法分包，我单位将约定由我单位施工的工程转给其他单位或个人进行承包施工；

8.2 在项目整个实施阶段，如发生农民工上访或集中闹事（包括影响交通、影响招标人及其他机构正常办公等事件）等事件。

8.3我单位在领取中标通知书后不按招标文件约定进行提交履约保证金的或不按招标人要求签订合同的；
8.4 我单位在整个招标投标活动（包括资格预审阶段）中，存在弄虚作假行为或提交的资料与实际不符，隐瞒真实情况进行投标的。

特此承诺。

投标人名称：                   （盖单位（或电子）公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖（电子）章）

地址：                            

邮政编码：                         

电话：                             

传真：                             

五、其他评审办法中要求的相关材料

（格式自拟）

六、投标材料品牌一览表
工程名称：
	号   序号
	    设备材料名称
	部分材料的参考品牌和规格（招标时的要求）
	投标人填报

	
	
	招标人推荐品牌
	投标品牌（投标人自行填报）
	是否在推荐品牌范围内
	是否响应招标文件约定的任一品牌且价格不变
	生产厂家
（原产地）

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	
	
	
	

	1
	抗倍特板洗手间成品隔断
	立洁
	富栎华
	旭佳DEBO
	　
	
	
	
	

	2
	免漆实木门
	群升
	TATA木门
	美心
	　
	
	
	
	

	3
	钢质入户门
	王力
	步阳
	盼盼
	　
	
	
	
	

	4
	拉手，铰链，地弹簧、门吸等五金
	史丹利
	汇泰龙
	顶固
	　
	
	
	
	

	5
	轻钢龙骨
	龙牌
	拉法基
	可耐福
	　
	
	
	
	

	6
	墙地砖
	蒙娜丽莎
	东鹏
	马可波罗
	诺贝尔
	
	
	
	

	7
	静电地板
	沈飞
	天开
	华集
	　
	
	
	
	

	8
	石膏板
	龙牌
	可耐福
	拉法基（博罗）
	　
	
	
	
	

	9
	木工板
	兔宝宝
	莫干山
	裕森
	　
	
	
	
	

	10
	木地板
	菲林格尔
	圣象
	生活家巴洛克
	大自然
	
	
	
	

	11
	墙面复合板
	富美家
	浙江瑞欣
	威盛亚
	　
	
	
	
	

	12
	室内吊顶铝扣板
	七色
	华西村
	雅丽泰
	　
	
	
	
	

	13
	铝合金型材
	浙江栋梁
	凤铝
	坚美
	　
	
	
	
	

	14
	玻璃
	南玻
	耀皮
	台玻
	　
	
	
	
	

	15
	铝塑/单板
	上海吉祥
	华西村
	雅丽泰
	　
	
	
	
	

	16
	吸音板
	广东丽音
	上海禹连
	佛山声泰
	　
	
	
	
	

	17
	PVC复合地板
	福尔波
	美国阿姆斯壮
	法国洁福
	　
	
	
	
	

	18
	乳胶漆
	立邦
	多乐士
	华润漆
	三棵树
	
	
	
	

	19
	外墙真石漆
	嘉宝莉
	万博
	常州久诺
	　
	
	
	
	

	20
	装饰砂浆
	快可美（德国）
	汉高（德国）
	西卡（瑞士）
	堡密特
	
	
	
	

	21
	环氧树脂
	西卡
	富士乐
	广州秀珀
	　
	
	
	
	

	22
	木油漆
	多乐士
	紫荆花
	立邦
	华润
	
	
	
	

	23
	矿棉板
	星牌优时吉
	爱孚
	大建
	龙牌
	
	
	
	

	24
	水泥
	海螺
	巢东
	东关
	　
	
	
	
	

	25
	钢材
	马钢
	首钢
	宝钢
	　
	
	
	
	

	26
	灯具
	雷士
	欧普
	飞利浦
	　
	
	
	
	

	27
	电线、电缆
	远东
	铜陵铜泉
	江苏上上
	　
	
	
	
	

	28
	开关插座
	公牛
	西门子
	德力西
	　
	
	
	
	

	29
	风机
	上虞
	浙江上风
	靖江东方
	　
	
	
	
	

	30
	水泵
	上海凯泉
	上海东方
	上海熊猫
	　
	
	
	
	

	31
	空调
	大金
	格力
	日立
	　
	
	
	
	

	32
	排污泵
	德国莱克 LIK
	美国 ITT
	格兰富
	　
	
	
	
	

	33
	配电箱及配电元器件
	ABB
	施耐德
	西门子
	　
	
	
	
	

	34
	KBG 管
	河北宏发
	河北成龙
	河北鹏创
	　
	
	
	
	

	35
	塑料管材
	日丰
	浙江中财
	伟星
	联塑
	
	
	
	

	36
	镀锌管材
	天津友发
	上海劳动
	浙江金洲
	　
	
	
	
	

	37
	防水
	东方雨虹
	禹王
	卓宝
	　
	
	
	
	

	38
	卫生洁具
	箭牌
	法恩莎
	九牧
	TOTO
	
	
	
	

	注：所有设备、主要元器件在供货时均须提供有资质的第三方检测报告


七、施工组织设计
1．投标人编制施工组织设计的要求（详细内容见招标文件前附表）：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。（格式自拟，包括评标办法中所反映的所有内容）

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后（参考内容）。
附表一  拟投入本项目的主要施工设备表
附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表（按工程进度配备的人数及各工种搭配情况）

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( kW )
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图（双代号）和施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用横道图表示。
附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（二）其他内容：如有
投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。

第十章  建设单位、招标代理机构对本文件的意见

	我单位本次招标项目的招标工作及招标文件，我们确认。我单位地址、邮编、联系电话、联系项目授权委托人详见本项目招标文件。

招标人： 

经办人： 

联系电话： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 2021年  月 日

	招标代理机构: 

联系人: 

联系电话:

（单位盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年  月 日



和造价单位的工程量清单不得冲突


同上，如有


本项目为装饰工程项目，是否有材料推荐品牌，如有，可对推荐品牌情况进行打分


根据是否有推荐品牌进行调整，如无材料要求将改分数均摊到其他评分项。


示例，可按需修改，待业主确认。


违约金标准是否需要调整


违约金标准是否需要调整


付款方式是否合适，待业主确认。


考勤处罚及更换人员违约金，待业主确定





8

